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1. Общие сведения

1.1
Целью проведения тендера является выбор компании (Исполнителя), которая будет выполнять реализацию проекта по выполнению работ по внедрению схемы снижения концентрации вредных веществ ПГУ в исполнении ЦБА с использованием щелочного раствора NaOH.
1.2
Требования к компании на тендер:

· предоставление общих сведений о компании; 

· предоставление сведений об успешно выполненных проектах по реконструкции (техническому перевооружению) оборудования аналогичного объекта; 

· предоставление копий документов подтверждающих правовой статус;

· предоставление копий документов по сертификации специалистов;

· предоставление данных по срокам выполнения работ;

· предоставление коммерческого предложения на выполнение работ по внедрению схемы снижения концентрации вредных веществ ПГУ в исполнении ЦБА с использованием щелочного раствора NaOH в соответствии с Техническим заданием;

1.3.
ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ, ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ.

	
	Наименование ПГУ 
	Производительность м3/ч

	1
	ЦБА 1/10 (30кВт) к.217
	10000

	2
	ЦБА 1/3 Ti (7,5кВт)  к.217
	3000

	3
	ЦБА 1/3 вин (7,5кВт)  к.217
	3000

	4
	ЦБА 3 (7,5кВт) к.232а
	3000

	5
	ЦБА 4/1 (7,5кВт) к.234
	3000

	6
	ЦБА 4/2 (7,5кВт)  к.234
	3000

	7
	ЦБА 4/3 (7,5кВт)  к.234
	3000

	8
	ЦБА 4/4 (7,5кВт)  к.234
	3000

	9
	ЦБА 4/5 (7,5кВт)  к.234
	3000

	10
	ЦБА 4/6 (7,5кВт)  к.234
	3000

	11
	ЦБА 4/7 (30кВт)  к.234
	10000

	12
	ЦБА 4/10 (30кВт)  к.234
	10000

	13
	ЦБА 5 (7,5кВт) к.207а
	3000

	14
	ЦБА 8 (30кВт) к.130
	10000

	Спецификация на оборудование

	1
	Частотный преобразователь VFD300CP43A(S)-21 30.0 kW
	4 шт.

	2
	Частотный преобразователь 

VFD 075CP43B-21 (7,5kW 380V)
	10 шт.

	3
	Использовать: - Кабель ВВГнгLS, Шкаф DKC IP65 с вентилятором. В шкафах предусмотреть: -  Система защиты насоса от сухого пуска,  Дублирующие контакторы в обход ЧП (АВВ мотор автомат и контактор),  Пусковая насоса АВВ мотор автомат и контактор,  Система защиты от пропадания фаз,  Арматура сигнальная  (указание наличия фаз).


2.
Состав и содержание работы.
	№

п/п
	Перечень основных данных и требований
	Содержание основных данных и требований

	1
	1. Стадийность проектирования.
	2. Разработка рабочей документации. Адаптация вновь монтируемого оборудования к существующим схемным решениям. 

	2
	Стадийность проведения работ.
	1. Организационные и технические мероприятия выполнять согласно требований действующих Правил (ПОТ ПЭЭ, ПТЭЭП, ПУЭ).
2. Получение согласования на отключение потребителей.

3. Сборка и поставка на объект шкафов управления ПГУ .
4. Прокладка кабелей по вновь смонтированной кабельной трассе.
5. Демонтаж существующих шкафов и монтаж новых. Перевод ПГУ на новое управляющее оборудование.
6. Сдача-приемка исполнительной документации и объекта.

7. Включение в работу.

	3
	Требования к технологии, режиму предприятия.
	Режим работы непрерывный круглосуточный.

	4
	Требования и условия к разработке природоохранных мер и мероприятий.
	Соблюдение требований экологической безопасности и охраны окружающей среды.

	5
	Требования к режиму безопасности и гигиене труда.
	Передовые методы эксплуатации, безопасные и удобные условия труда эксплуатационного персонала.


Примечание: 
Возможна корректировка после проведения обследования и разработки рабочей документации с выдачей дополнения к техническому заданию. 
Поставка оборудования входит в зону ответственности Подрядчика.
Возможны альтернативные предложения относительно типа и производителя оборудования, не ухудшающие предъявляемые требования.
Подрядчик обязан заблаговременно представить Заказчику данные о выбранных им оборудовании, аппаратов и материалах (включая соответствующие паспорта, сертификаты соответствия нормам РФ, сертификаты соответствия экологическим нормам), получить его одобрение на их применение и использование. 
Указанные в данном пункте действия осуществляются силами Подрядчика и за счет средств Подрядчика.
3. Порядок контроля и приёмки работы.

3.1. Приёмка и оценка выполненных работ осуществляется в соответствии с исходными требованиями предусмотренными в техническом задании, а также требованиям СНиП, ПУЭ и другими действующими нормативно – техническими документами.

3.2. По окончании выполнения работ составляется акт приёмки-сдачи работ. При обнаружении в процессе приёмки работ их несоответствия требованиям, Заказчик делает об этом отметку в акте приёмки-сдачи с указанием срока устранения этих недостатков.

3.3. Акт подписывается представителями Заказчика и Подрядчика.
4. Состав документации.

4.1. ОСНОВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ, ПЕРЕДАВАЕМЫЕ ЗАКАЗЧИКУ:

· РД в 4 х экземплярах на бумажном носителе;
· Исполнительная документация на бумажном носителе;
· Исполнительная документация на электронном носителе;
· Чертежи и схемы выполнены в программе AUTOCAD;
· Спецификация на выбранное оборудование;
· Акт технической готовности;
· Акт приёмки выполненных работ по унифицированной форме КС-2;
· Справку о стоимости выполненных работ и затрат по унифицированной форме КС-3
5. Порядок формирования ценового предложения.

5.1. Стоимость и сроки выполнения работ на основании договора, заключенного между «Заказчиком» и «Подрядчиком».

5.2. Валютой, используемой при формировании цены заявки и расчетах, является российский рубль.

5.3. Ценовое предложение представляет собой сумму затрат на выполнение всего объема работ по проектированию и реконструкции (включая НДС). 

5.4. Ценовое предложение должно учитывать:

а) условия оплаты;

б) сроки выполнения работ;

в) требования и условия, сформулированные в техническом задании;

г) наличие финансовых, технических и организационных возможностей для выполнения работ по проектированию и реконструкции;
5.5. Индексация стоимости работ, указанная в ценовом предложении, не производится.
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