
Техническое задание

на выполнение строительно-ремонтных работ по устранению дефектов и повреждений строительных конструкции по заключению экспертизы промышленной безопасности сооружения эстакады технологических трубопроводов АО «Екатеринбургский завод по обработке цветных металлов» (АО «ЕЗ ОЦМ») г. Верхняя Пышма

1. Описание объекта:

Сооружение построено в 1969-1970 гг. по рабочим чертежам:
– «Верхне-Пышминский завод химреактивов. Эстакада пароматериалопроводов», шифр 316-Р, разработанным предприятием «ГИПРОХИМРЕАКТИВ. Донецкий филиал» в 1966 году;
– «Верхне-Пышминский завод химреактивов. Эстакада пароматериалопроводов», шифр 316-Р, разработанным предприятием «Уралмедьстрой» в 1968 году.
Эстакада представляет собой надземное сооружение, выполненное в виде фундаментов, концевых опор (К), промежуточных опор (П), анкерных опор (А), компенсаторных опор (Пк), пролетных строений и траверс, имеет сложную форму в плане, ее общая протяженность составляет ≈1487,0 м, а шаг опор эстакады – переменный от 2,5 м до 24,0 м:

· Фундаменты под опоры (колонны) эстакады выполнены монолитными железобетонными столбчатыми преимущественно стаканного типа на естественном основании, каждый фундамент состоит из ступенчатой плитной части и подклонника.
· Колонны К1-К5 опор эстакады выполнены сборными железобетонными, имеют двухветвевое (К2 и К3) и сплошное (К1, К4 и К5) сечение, воспринимают нагрузки от собственного веса, смонтированных на них пролетных строений, траверс, трубопроводов и бокового давления ветра, снегового покрова, а также участвуют в обеспечении пространственной жесткости сооружения в целом.

· Колонны К6-К10 – стальные, представляют собой одно- и двухветвевые опоры эстакады, имеют постоянное сечение по всей высоте.
· Балки Б1-Б3 пролетных строений эстакады выполнены сборными железобетонными, воспринимают нагрузки от собственного веса, траверс, трубопроводов и бокового давления ветра, снегового покрова, а также участвуют в обеспечении пространственной жесткости сооружения в целом.

· Балки Б4-Б10 выполнены стальными, представляют собой пролетные строения эстакады, имеют преимущественно прокатные сечения, воспринимают нагрузки от собственного веса, траверс, трубопроводов и бокового давления ветра, снегового покрова, а также участвуют в обеспечении пространственной жесткости сооружения в целом.

· Фермы Ф1-Ф4 выполнены из стальных конструкций, представляют собой пролетные строения, перекрывающие большие пролеты эстакады.

· Фермы Ф5, а также траверсы и связи по ним смонтированы в 2021 г. взамен портала РТ1, выполнены из стальных конструкций, представляют собой пролетные строения, перекрывающее наибольший пролет (24,0 м) эстакады.
· Плиты П1-П4 представляют собой пролетные строения (пролет 12,0 м, 6,0 м, 3,0 м и 1,5 м соответственно) эстакады, выполнены сборными железобетонными ребристыми, воспринимают нагрузки от собственного веса, траверс, трубопроводов и бокового давления ветра, снегового покрова, а также участвуют в обеспечении пространственной жесткости сооружения в целом.
· Траверсы выполнены сборными железобетонными, воспринимают нагрузки от собственного веса, трубопроводов и бокового давления ветра, снегового покрова.
Для компенсации температурных воздействий эстакада делится на температурные блоки, в каждом из которых устроен компенсатор температурных деформаций, анкерные (неподвижные) опоры в середине блока и плоские (подвижные) опоры.
Пространственная жесткость и геометрическая неизменяемость эстакады обеспечивается совместной работой фундаментов, опор, пролетных строений, а также анкерными опорами.
2.  Наименование выполняемых работ:

Сооружение эстакады технологических трубопроводов АО «ЕЗ ОЦМ» в г. Верхняя Пышма, пр. Успенский, 131, на опасном производственном объекте: Сеть газопотребления АО «ЕЗ ОЦМ» (работы по результатам экспертизы промышленной безопасности от 14.10.2022 г. №54-ЗС—22091-2022 (33-22/ Э – регистрационный номер экспертной организации)).

3.  Цель (область) выполнения работ: 
Восстановление строительных конструкций сооружения эстакады технологических трубопроводов до технического состояния, при котором объекты в целом соответствуют всем требованиям нормативных правовых актов и эксплуатационной документации (приведение строительных конструкций в работоспособное техническое состояние).

4. Критерии достижения цели:
Подписания Актов приемки работ форм КС-2, КС-3, при условии выполнения пункта настоящего технического задания:
· при проведении работ должны применяться строительные и отделочные материалы, отвечающие действующим ТУ, ГОСТ, СанПин и ППБ. Соответствие используемых строительных материалов должно подтверждаться наличием сертификатов;

· работы должны быть выполнены в соответствии с действующими нормами, ГОСТ, СНиП;

· территория выполнения работ должна быть ограждена с предупреждающими знаками и надписями. Сбор и вывоз мусора возлагается на Подрядчика. Ответственность за соблюдение правил пожарной безопасности, охраны труда и санитарно-гигиенического режима при проведении работ несёт Подрядчик;
· ремонт должен выполняться силами Подрядчика, который в свою очередь должен обеспечить проведение работ необходимыми материалами, машинами, оборудованием.
Правила контроля и приемки:

Руководители работ, участвующие в СМР:

· осуществляют контроль качества применяемых материалов;

· обеспечивают оперативный контроль качества выполняемых работ;

· проверяют соблюдение технологической дисциплины при производстве работ;

· обеспечивают выполнение работ в сроки, предусмотренные согласованными графиками.
5. Объём работ:

Согласно дефектной ведомости (Приложение №1 к настоящему техническому заданию).
6.  Условия выполнения:

– Перед началом проведения работ Подрядчик должен разработать и согласовать с Заказчиком проект производства работ (ППР), а также график проведения работ, с фиксированными датами завершения по каждому этапу.

– ППР разрабатывается Подрядчиком на ремонт объекта в условиях действующего производства, при наличии факторов требующих обеспечения безопасного выполнения работ с применением ГПМ (грузоподъёмных механизмов) и работ на высоте.

– До начала выполнения работ Подрядчик должен предоставить Заказчику планируемые объемы электро-, водо-, теплопотребления и количество точек подключения оборудования, а также информацию о потребности в помещениях, мастерских или складских помещениях/площадке для размещения мобильных вагончиков. Подрядчик должен согласовать с Заказчиком техническую возможность подключения оборудования, возможность предоставления Заказчиком оборудованных помещений под численный состав с размещением, мастерских или складских помещений.
7. Срок выполнения работ – 2023 г. (в соответствии с календарным графиком проведения работ).
8. Условия оплаты:

Оплата за проведенные работы будет производиться на основании подписанного заказчиком акта по форме КС-2 и КС-3.

Оплате подлежит фактически выполненный объём работ за отчётный период, подтверждённый актом сдачи-приёмки выполненных работ.
9. Гарантия: 12 месяцев после пуска в эксплуатацию объекта.
10. Обязательные требования:

1. Исполнитель (участник закупки) должен соответствовать требованиям, предъявляемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение работ, оказание услуг, в том числе:

– быть правомочным заключать договор;

– участник закупки должен быть членом СРО, основанной на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства, предоставив документально в составе Заявки выписку из реестра членов СРО (по форме утвержденной приказом Ростехнадзора от 04.03.2019 № 86 «Об утверждении формы выписки из реестра членов саморегулирующей организации»). Выписка из реестра членов СРО должна быть выдана не ранее, чем за месяц до даты окончания срока подачи заявок на участие в закупке.

Исполнитель должен иметь право выполнять работы в отношении особо опасных, технически сложных объектов капитального строительства.

– не находиться в процессе ликвидации (для юридического лица) или быть признанным по решению арбитражного суда несостоятельным (банкротом);

– не являться организацией, на имущество которой наложен арест по решению суда, административного органа и (или) экономическая деятельность, которой приостановлена;

– не иметь задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за последний завершенный отчётный период.

– не являться поставщиком (исполнителем, подрядчиком), договоры с которым расторгнуты по решению суда или по соглашению сторон в связи с существенным нарушением им условий договоров, а также на основании заключений проверяющих органов и выявленных нарушениях хозяйственно-финансовой деятельности.

2. Исполнитель должен обладать профессиональной компетентностью, финансовыми ресурсами, оборудованием и другими материальными возможностями, надежностью, опытом и репутацией, а также людскими ресурсами, необходимыми для исполнения договора.

3. Наличие опыта выполнения аналогичных работ в соответствии с предметом закупки.

4. Наличие опыта проведения работ на объектах АО «ЕЗ ОЦМ».

5. Предоставить сведения о наличии трудовых ресурсов, а именно:

– Руководители с 3 группой безопасности при работе на высоте - не менее 1 человека.

– Мастер СМР, бригадир с 2 группой безопасности при работе на высоте - не менее 1 человека.

– Рабочие с 1 группой безопасности при работе на высоте - не менее 4 человек.
– Специалисты сварочного производства 1 уровня (аттестованные сварщики в ООО «НАКС-Урал») – не менее 2 чел.
6. Персонал Исполнителя должен быть обучен и аттестован по охране труда, пожарной безопасности и промышленной безопасности (руководители работ в соответствии с Положением о порядке подготовки и аттестации работников организаций, осуществляющих деятельность в области промышленной безопасности опасных производственных объектов);

7. Самостоятельно заключать договор (договоры) на вывоз отходов (кроме металлолома) со специализированными организациями, имеющими лицензию на деятельность по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I-IV классов опасности либо иметь в наличии собственные лицензии.

8. Знать технологию работ по ремонту бетона с использованием специальных составов для конструкционного ремонта бетона здания и инъекционных работ. 
9. Осуществлять весь комплекс технологических решений и их согласование, позволяющий обеспечить необходимое качество работ и выполнение гарантийных обязательств.

10. Самостоятельно выполнять устройство лесов и подмостей.
11. Самостоятельно выполнять погрузочно-разгрузочные и другие работы с применением специального автотранспорта (автокранов, автогидроподъемников, экскаваторов и т.п.).

Приложения:

– Приложение № 1 – Дефектная ведомость 7д/2023;

Ведущий инженер по эксплуатации

зданий и сооружений






Д.А. Соколов
Приложение №1

АО «ЕЗ ОЦМ» г. Верхняя Пышма

Ремонт здания газовой котельной

Дефектная ведомость №7д/2023

Наименование объекта: Сооружение эстакады технологических трубопроводов

Адрес объекта: г. Верхняя Пышма

Основание: экспертиза промышленной безопасности от 14.10.2022 г. №54-ЗС –22091-2022 (33-22/ Э – регистрационный номер экспертной организации
	№ п/п
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	6

	Раздел 1. Ремонт ж/бетонных конструкций

	1
	Гидроструйная очистка: бетонных поверхностей
	1 м2 поверхности
	1350
	 

	2
	Очистка бетонных поверхностей сжатым воздухом
	1 м2 поверхности
	1350
	 

	3
	Очистка оголенной арматуры от ржавчины щетками по металлу
	1 м2 очищаемой поверхности
	232
	 

	4
	Обеспыливание поверхности
	1 м2 обеспыливаемой поверхности
	232
	 

	5
	Нанесение антикоррозийного сотава на арматуру
	м2 поверхности
	70
	 

	6
	Разборка разрушенного слоя бетона при помощи молотков, перфораторов с последующей заделкой трещин ремсоставом МБР-500
	1 м3 заделки
	6,96
	 

	7
	Обеспыливание поверхности
	1 м2 обеспыливаемой поверхности
	1118
	 

	8
	обработка бетона грунтовкой бетоноконтакт
	м2 покрытия
	1350
	 

	9
	Устройство  обмазочной изоляции  составом ГДС 550 толщиной до 2мм 
	м2 изолируемой поверхности
	1350
	 

	10
	Установка и разборка наружных инвентарных лесов
	м2 вертикальной проекции для наружных лесов
	2872
	 

	Раздел 2. Ремонт металлических конструкций эстакады

	11
	Очистка кварцевым песком
	1 м2 очищаемой поверхности
	215
	 

	12
	Очистка м/конструкуций  поверхностей сжатым воздухом
	1 м2 поверхности
	215
	 

	13
	Очистка м/контсрукций от ржавчины щетками по металлу
	1 м2 очищаемой поверхности
	215
	 

	14
	Дополнительное обеспыливание поверхности перед грунтовкой
	1 м2 обеспыливаемой поверхности
	215
	 

	15
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой
	м2 окрашиваемой поверхности
	215
	 

	16
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью
	м2 окрашиваемой поверхности
	215
	 

	17
	Установка и разборка наружных инвентарных лесов
	м2 вертикальной проекции для наружных лесов
	292
	 

	Раздел 3. Ремонт фундаментов

	18
	Разработка грунта вручную
	м3 грунта
	2,5
	 

	19
	Очистка фундаментов от мусора и грунта
	м3 грунта
	0,1
	 

	20
	Гидроструйная очистка: бетонных поверхностей
	1 м2 поверхности
	10
	 

	21
	Разборка разрушенного и рыхлого слоя бетона фундаментов до твердого и прочного основания
	1 м3
	2,5
	 

	22
	Очистка бетонных поверхностей сжатым воздухом
	1 м2 поверхности
	10
	 

	23
	обработка бетона грунтовкой бетоноконтакт
	м2 покрытия
	10
	 

	24
	Устройство каркаса и омоноличивание фундаментов
	м3 железобетона в деле
	2,5
	 

	25
	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя
	м2 изолируемой поверхности
	10
	 

	26
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2
	м3 грунта
	2,5
	 

	Раздел 4. Устройство нового фундамента

	27
	Разработка грунта в котлованах объемом до 500 м3 экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 (0,35-0,45) м3, группа грунтов: 2
	м3 грунта
	5

	 

	28
	Устройство основания под фундаменты: щебеночного
	1 м3 основания
	1
	 

	29
	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом: до 5 м3
	м3 бетона и железобетона в деле
	3
	 

	30
	Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона
	1 т
	0,18
	 

	31
	Установка закладных деталей весом: до 4 кг
	1 т
	0,007852

	 

	32
	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя
	м2 изолируемой поверхности
	12
	 

	33
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2
	м3 грунта
	2
	 

	Раздел 5. Изготовление и монтаж м/конструкций


0,68448

	
	 Разработать и согласовать рабочую документацию

	35
	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков
	1 т конструкций
	0,3592

	Разработать и согласовать рабочую документацию

	36
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой
	м2 окрашиваемой поверхности
	21,163

	 

	37
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью
	м2 окрашиваемой поверхности
	21,163

	 

	38
	Установка и разборка наружных инвентарных лесов
	м2 вертикальной проекции для наружных лесов
	42

	 

	Раздел 6. Установка ж/б плит на место

	39
	Монтаж прогонов из швеллера
	1 т конструкций
	0,0736

	Разработать и согласовать рабочую документацию

	40
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой
	м2 окрашиваемой поверхности
	3

	 

	41
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью
	м2 окрашиваемой поверхности
	3

	 

	42
	Укладка плит б/у
	шт. сборных конструкций
	2
	 

	Раздел 7. прочие

	43
	Прокладка временного трубопровода для подачи воды
	м трубопровода
	20
	 Смотреть по факту

	Раздел 8. Разборка трубопроводов

	44
	Разборка трубопровода из стальных труб, диаметр трубопровода наружный: 25 мм
	м трубопровода
	50
	 

	45
	Разборка трубопровода из стальных труб, диаметр трубопровода наружный: 32 мм
	м трубопровода
	192
	 

	46
	Разборка трубопровода из стальных труб, диаметр трубопровода наружный: 45 мм
	м трубопровода
	84
	 

	47
	Разборка трубопровода из стальных труб, диаметр трубопровода наружный: 57  мм
	м трубопровода
	1006
	 

	48
	Разборка трубопровода из стальных труб, диаметр трубопровода наружный: 63 мм
	м трубопровода
	85
	 

	49
	Разборка трубопровода из стальных труб, диаметр трубопровода наружный: 76 мм
	м трубопровода
	268
	 

	50
	Разборка трубопровода из стальных труб, диаметр трубопровода наружный: 108 мм
	м трубопровода
	572
	 

	51
	Разборка трубопровода из стальных труб, диаметр трубопровода наружный: 159 мм
	м трубопровода
	262
	 

	52
	Разборка трубопровода из стеклянных труб, диаметром 80 мм
	м
	740
	 

	53
	Разборка изоляции трубопроводов: кожух из оцинкованной стали и утепление из минераловаты тол. 50 мм
	1 м3 изоляции
	15,52
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